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1. ÚVODEM 

Obsahem projektové dokumentace je oprava místností sociálního zařízení v 1.NP objektu Jesle na ul. 

Stamicova v Brně. 

2. POUŽITÉ NORMY A PŘEDPISY 

Budou použity platné normy a zákony zejména 

ČSN EN 806-1 - Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě 

ČSN EN 1717 - Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné 
požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem 

ČSN 75 5401 - Navrhování vodovodního potrubí 
ČSN 75 5409 - Vnitřní vodovody 

ČSN 75 5911 - Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 
ČSN EN 200 - Zdravotně technické armatury - Výtokové ventily a ventilové směšovací baterie 
pro vnitřní vodovody typu 1 a 2 - Všeobecná technická specifikace 

ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky 

ČSN EN 12056-1 - Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 1: Všeobecné funkční požadavky 

ČSN EN 12056-2 - Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2: Odvádění splaškových 
odpadních vod - Navrhování a výpočet 

TNV 75 6910 - Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení 
Zákon 254/2001 Sb. - Vodní zákon 

3. VNITŘNÍ VODOVOD 

V rámci opravy místností sociálního zařízení budou vyměněny trubní rozvody vedené pod 
opravovanými obklady napojené na stávající trubní rozvody. Veškeré rozvody budou vedeny skrytě 
ve zdi. Odbočky ze stoupacího potrubí pro sestavu umyvadel a WC budou osazeny uzavíracími 
armaturami osazenými do niky a opatřeny revizními dvířky.  

Pro dětská umyvadla bude osazen 3-cestný směšovací termostatický ventil, který bude regulovat 
výstupní teplotu do umyvadel na požadovanou teplotu. Dětská umyvadla budou osazena 

jednovtokovou armaturou. Do umyvadel pro dospělé bude přivedena neregulovaná teplá voda. 
Výtokové baterie pro výlevku a sprchu budou napojeny na stávající vývody ze zdi. 

Rozvody vody jsou navrženy z plastového potrubí PN20. Potrubí bude opatřeno návlekovou tepelnou 

izolací (MIRELON apod.). 

Tloušťky tepelné izolace - potrubí vedené ve zdivu   tl. 9 mm 

 

Rozvody vodovodního potrubí se musí montovat a upravit tak, aby byla zachována předepsaná 
provozní pevnost trubek a spojů, zabezpečena poloha potrubí, přenášení hmotnosti a dynamických 
účinků na potrubí. Montáž potrubí musí být provedena podle platných ČSN a montážních předpisů 
výrobce potrubí. Vzdálenost podpor a uchycení potrubí je dána ČSN 75 5409 a montážními předpisy 
výrobce.  
Po prohlídce vnitřního vodovodu, po montáži příslušenství, zařizovacích předmětů, přístrojů a 
zařízení se provede tlaková zkouška vnitřního vodovodu a dezinfekce potrubí. Během realizace je 
třeba dodržovat veškerá nařízení a pokyny výše uvedených norem a současně respektovat směrnice 
týkající se bezpečnosti práce. 
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Zkoušky systému 

Po dokončení montáže se musí vnitřní vodovod ještě před napojením na veřejný vodovod 
prohlédnout a tlakově odzkoušet. O prohlídce a tlakové zkoušce se zpracuje zápis v souladu 

s příslušnými normami. 

Před tlakovou zkouškou je třeba všechny úseky vnitřního vodovodu propláchnout zdravotně 
nezávadnou vodou a současně se musí na nejnižším místě odkalit. 
Napuštění rozvodu vodou je možné nejdříve 2 hodiny po provedení posledního svaru. Po dokončení 
montáže trubního rozvodu se musí provést tlaková zkouška za následujících podmínek: 

zkušební tlak:     min. 1,5 MPa (15 bar) 

začátek zkoušky:     min. 1 hod. po odvzdušnění a dotlakování  
      systému 60 min 

trvání zkoušky: max. pokles tlaku:   0,02 MPa (0,2 bar) 

 

Potrubí připravené na zkoušku musí být po celé trase viditelné. Potrubí se zkouší bez vodoměrů a 
jiných armatur s výjimkou zařízení na odvzdušnění potrubí. Namontované uzávěry musí být otevřené. 
Výtokové armatury mohou být osazeny jen v případě, že vyhovují zkušebnímu přetlaku. Běžně se pro 
účely tlakové zkoušky nahrazují zátkou. Potrubí se plní z nejnižšího místa tak, že se otevřou všechna 
místa pro odvzdušnění potrubí a postupně se uzavírají, jakmile z nich vytéká voda bez vzduchových 
bublin. Délka zkoušeného potrubí se stanoví dle místních poměrů. Max. se doporučuje 100m. 
Tlakovou zkoušku doporučujeme provádět po 24hod. od napuštění potrubí vodou. Zkouška se 
provádí minim. 1hod. po odvzdušnění a natlakování systému. Pokud je pokles tlaku během zkoušky 
větší než povolená max. hodnota (0,02MPa), je třeba zjistit místo úniku vody, závadu odstranit a 
provést novou tlakovou zkoušku. 

4. VNITŘNÍ KANALIZACE 

Součástí prováděných oprav je instalace nových zařizovacích předmětů. Nové ZP (sestava umyvadel, 

sestava WC + Výlevka) budou napojeny novým připojovacím potrubí na stávající odpadní stoupačky. 

Odpadní potrubí od stávající klimatizační jednotky bude napojeno na nově provedené připojovací 
potrubí vedené od klozetů. Připojovací potrubí ke klozetům bude za posledním klozetem vyvedeno 

do výšky 1,4m a ukončeno zátkou. Na tomto svislém potrubí bude osazen čistící kus, opatřený 
revizními dvířky. 

Klozet a umyvadlo zaměstnanců budou napojeny na stávající vývody odpadního potrubí, nevyužité 
odpady v podlaze po demontovaných klozetech budou zaslepeny - celkem 3ks. 

Při montáži je nezbytně nutné dodržet zásady výrobců jednotlivých materiálů a jejich požadavky na 
osazení dilatačních hrdel, úpravy odskoků na odpadech, napojení zařizovacích předmětů u odskoků 
na odpady, uchycení potrubí, osazení pevných a kluzných uložení apod.  

5. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 

Zařizovací předměty budou použity typové standardní. Bude se jednat o sériově vyráběné zařizovací 
předměty, vyhovující požadovaným účelům a budou vybrány dle platných katalogů zařizovacích 
předmětů. Všechny zařizovací předměty budou dodány včetně instalačních sad.  
Všechny zařizovací předměty budou opatřeny typovými zápachovými uzávěrkami.  
Vodovodní baterie budou použity chromované s růžicemi nebo pákové nástěnné nebo stojánkové. 
Výběr baterií a zařizovacích předmětů provede investor s dodavatelem stavby. 
Veškeré práce je třeba provádět dle platných ČSN a EN a souvisejících předpisů s ohledem na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

WC – Kombinační klozet s keramickou splachovací nádržkou se svislým odpadem, doplněný 
duroplastovým sedátkem, max. délka 680mm, zásobník na toaletní papír 
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WCd -Dětský klozet zavěšený ve výšce max. 330mm s WC sedátkem, zavěšený na předstěnový 
systém pro zazdění, ovládací tlačítko bílá/chrom, dětské zástěny mezi klozety, zásobník na 
toaletní papír (1x) 

U - Umyvadlo keramické závěsné (650 x 450) mm s otvorem pro baterii, zápachová uzávěrka 
umyvadlová DN 40 chrom, 2x rohový ventil 1/2“, páková baterie umyvadlová stojánková, 

dávkovač mýdla 

Ud - Umyvadlo keramické závěsné (500 x 410) mm s otvorem pro baterii, zápachová uzávěrka 
umyvadlová DN 40 chrom, 2x rohový ventil 1/2“, páková baterie jednovtoková umyvadlová 
stojánková – výška osazení umyvadla 400-430mm, dávkovač mýdla 

S – sprchová baterie nástěnná ruční doplněná sprchovou sadou (ruční sprcha, držák sprchy, 

hadice 

Vý – Stojící výlevka s plastovou mřížkou 425x500x450 mm, splachovací plastová nádržka 9L 

vysoko položená vč. splachovací trubky, baterie umyvadlová nástěnná páková s ramínkem 210 
mm, chrom 

6. VYTÁPĚNÍ 

V prostorách sociálního zařízení zázemí zaměstnanců budou vyměněna stávající otopná tělesa 

(ocelové článkové a trubkový registr) za nová tělesa ocelová desková Ventil kompakt se spodním 
připojením. Tělesa budou osazena připojovacím ventilem Vekolux a termostatickou hlavicí. 
Připojovací potrubí k otopným tělesům bude vedeno nově, zasekáno do zdi a napojeno na stávající 
potrubí. Potrubí bude provedeno z trub měděných, potrubí vedená ve zdi bude tepelně izolováno v 

návlekových polyethylénových hadicích tl. 9mm.  

Otopná tělesa v místnosti sociálního zařízení dětí budou ponechána stávající beze změn, pouze 
budou tyto tělesa opatřena novým dřevěným obložením. 

Zkouška zařízení UT 

Zkoušky topného zařízení musí být provedeny v souladu s požadavky ČSN 06 0310 a ČSN 06 0830. 

Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být zařízení propláchnuto (postup viz. ČSN 06 0310). 
Po propláchnutí musí být topná soustava naplněna upravenou vodou podle ČSN 07 7401 nebo 
ČSN 38 3350. Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí dodávky zhotovitele topné soustavy a o 

jejich provedení má být proveden zápis. 
 

Druhy zkoušek UT 

a) zkouška těsnosti 
b) zkouška provozní 

- zkouška dilatační 
- topná zkouška 

Všechny zkoušky jsou součástí dodávky zhotovitele topné soustavy, přičemž provozní zkoušky lze 
provádět teprve po úspěšně vykonané zkoušce těsnosti. 

7. STAVEBNÍ ÚPRAVY 

V rámci prováděné oprav, budou provedeny drobné úpravy na dispozici stávajícího sociálního 

zařízení. Umyvadlo pro dospělé bude přesunuto za sestavu dětských umyvadel. Na místo umyvadla 
bude instalována výlevka stojící s plastovou mřížkou a s odpadní nádržkou vysoko položenou. 

Trubní vedení, které bude kopírovat stávající vedení, bude v rámci bouracích prací demontováno a 
nahrazeno novým. Po odzkoušení trubních rozvodů budou vysekané rýhy-drážky odborně zednicky 
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zapraveny hrubou omítkou a štukem. Hrubá omítka bude před štukováním natřena hloubkovou 
penetrací. 
V místnostech opravovaného sociálního zařízení budou provedeny nové obklady stěn a dlažby na 
podlahách. Obklady budou provedeny do výšky 1,5m. Před položením nových obkladů budou 
stávající obklady a dlažby odsekány a nahrazeny novými obklady ve standartním provedení po 
dohodě s investorem stavby. Před položením dlaždic bude povrch vyrovnán samonivelační 
vyrovnávací stěrkou anhydritovou. Veškeré spáry mezi zařizovacím předmětem a obklady budou 

zasilikonovány.  
Mezi prostorem sociálního zařízení dětí a zázemím zaměstnanců bude provedeno osazení nových 
dveří plných šířky 600/1970 do stávajících zárubní. Zárubně budou ponechány.  

V rámci dodávaných prací je dodavatel povinen provést kompletní začištění prostupů zhotovených 
pro trubní vedení. Součástí těchto prací je i oboustranné zednické začištění konstrukcí včetně 
případného dozdění porušeného zdiva. V místech snížené výšky obkladů bude provedena oprava 

stávající omítky v celé tloušťce vápenocementovou štukovou omítkou.  
Při bouracích pracích, jakož i při provádění různých drážek (pro vedení kabelů a potrubí) je nutno mít 
na stavbě průmyslový vysavač a eliminovat vznik prachových usazenin. Za účelem ochrany majetku je 
potřeba provádět zakrytí skříní a jiných věcí, které nelze odstranit z dosahu a hrozí jejich poškození 
prachem nebo odletujícími úlomky. 
Po ukončení všech stavebních prací budou dotčené prostory vymalovány 2x malbou bílou, před 
nanesením barvy budou stěny napenetrovány. V rámci stavby bude prováděn každodenní (průběžný) 
úklid stavby. Po ukončení veškerých montážních a staveních prací bude proveden závěrečný úklid 
stavby.  

8. BEZPEČNOST PRÁCE 

Všichni pracovníci, pracující na stavbě, musí být proškoleni odpovědným pracovníkem 
(stavbyvedoucím) z bezpečnostních předpisů v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce na stavbě. 
Pracovníci, kteří nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti nesmí provádět práce, pro 
které je tato způsobilost nutná (práce ve výškách, obsluha stavebních strojů, svářeč apod.). 

Pracovníci na stavbě musí být dále odpovědným pracovníkem vyčerpávajícím způsobem seznámeni 
se: 

- vstupy na stavbu, 

- umístěním hlavního vypínače el.proudu, 
- vnitro staveništními komunikacemi, 
- průběhem a ochrannými pásmy inženýrských sítí, 
- vymezenými prostorami pro zhotovitele, 

- požárními poplachovými směrnicemi, 

- traumatologickým plánem, 
- technologickým postupem a vyhodnocením rizik pro stavbu, 
- jinými skutečnostmi specifickými pro stavbu, s nimiž musí být každý pracovník na stavbě 

seznámen. 
Pracovníci jsou vybavení s ohledem na posouzení rizik a v souladu se směrnicí společnosti pro jejich 
poskytování potřebnými ochrannými pracovními prostředky.  
Odpovědný stavbyvedoucí realizační firmy má k dispozici na stavbě evidenci o provedených 
školeních, o splnění podmínek zdravotní způsobilosti vede evidenci personální útvar společnosti. 
Stavbyvedoucí provede proškolení odpovědného pracovníka subdodavatele. Provede řádnou 
předávku pracoviště, jejíž součástí je vymezení pracovního prostoru a seznámení s přístupovými 
cestami.  
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9. ZAJIŠTĚNÍ PO 

Účastníci stavby budou řádně a prokazatelně proškoleni z předpisů o požární ochraně. Hořlavé látky a 
výbušné směsi musí být skladovány odděleně dle platných norem a směrnic ve předem vymezených 
prostorech. Na viditelném místě přístupném všem zaměstnancům musí být vyvěšeny požární 
poplachové směrnice. Zařízení staveniště, t.j. buňky a sklady, včetně stavebních objektů, kde je 
zvýšené riziko vzniku požáru, budou opatřeny v potřebném množství hasícími přístroji. Po skončení 
prací s otevřeným ohněm bude v místě nebezpečí vzniku požáru určená osoby vykonávat předepsaný 
dozor. Cizí účastníci výstavby jsou rovněž povinni dodržovat požární opatření tak, jak se zaváží 
v zápise z přejímky staveniště a v základních podmínkách, které jsou součástí smlouvy o dílo. 
S touto technickou zprávou, včetně vyhodnocení rizik, budou prokazatelně seznámeni pracovníci 
subdodavatele, před nástupem na uvedené práce. Každá změna v pracovním postupu, která může 
ovlivnit bezpečnost práce, musí být předem projednána se stavbyvedoucím a bezpečnostním 
technikem. 

10. ZÁVĚR 

Všechny práce musí být provedeny v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a normami.  
Veškeré práce budou zkoordinovány s demontáží a montáží ostatních profesí a budou provedeny 
v souladu s platnými předpisy, vyhláškami normami a bezpečnostními předpisy  

Po dokončení prací budou prostory, ve kterých byly prováděny montážní práce vyklizeny.  











S: 2022-16

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné 0,00

1 713411121 Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 1vrstvá m2 1,50000 0,00

2 283771006 Izolace potrubí  15x9 mm šedočerná m 9,00000 0,00

3 998713101 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,00111 0,00

4 998713192 Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m t 0,00111 0,00

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 0,00
5 721170962 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 63 kus 1,00000 0,00

6 721170965 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 kus 2,00000 0,00

7 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm m 5,00000 0,00

8 721176101 Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm m 1,50000 0,00

9 721176103 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 2,00000 0,00

10 721176104 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 2,00000 0,00

11 721176105 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 6,00000 0,00

12 721194103 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 kus 1,00000 0,00

13 721194105 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 5,00000 0,00

14 721194109 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 5,00000 0,00

15 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 10,00000 0,00

16 721105010 Koleno HTDB 110/110-87° kus 1,00000 0,00

17 721501020 Zaslepení kanalizace v podlaze kus 3,00000 0,00

18 28615423.A Zátka HTM D 110 mm PP kus 1,00000 0,00

19 28615443.A Kus čisticí HTRE D 110 mm PP kus 1,00000 0,00

20 998721101 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,04156 0,00

21 998721192 Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 100 m t 0,04156 0,00

Díl: 722 Vnitřní vodovod 0,00
22 722130801 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 24,00000 0,00

23 722131931 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 15 kus 2,00000 0,00

24 722131932 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20 kus 3,00000 0,00

25 722172331 Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom. m 22,00000 0,00

26 722172332 Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, PN 20, vč. zed. výpom. m 10,00000 0,00

27 722181212 Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm m 22,00000 0,00

28 722181212 Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm m 10,00000 0,00

29 722237122 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 20 kus 3,00000 0,00

30 722280106 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 32,00000 0,00

31 722290234 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 32,00000 0,00

32 55158400 Ventil směšovací termostatický pro teplou vodu, 4 odběrná 
místa, nastavitelný rozsah 20-50°C vč. montáže

kus 1,00000 0,00

33 998722101 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,14713 0,00

34 998722192 Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 100 m t 0,14713 0,00

Díl: 725 Zařizovací předměty 0,00
35 725110811 Demontáž klozetů splachovacích soubor 5,00000 0,00

36 725119105 Montáž splachovacích nádrží vysokopoložených kus 1,00000 0,00

37 725119305 Montáž klozetových mís kombinovaných soubor 1,00000 0,00

38 725119306 Montáž klozetu závěsného soubor 4,00000 0,00

39 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 6,00000 0,00

40 725219401 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 7,00000 0,00

Položkový rozpočet 

Oprava sociálního zařízení

Jesle Stamicova

Technika prostředí staveb
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41 725292001 Zásobník na toaletní papír nerezový soubor 2,00000 0,00

42 725292011 Zásobník na papírové ručníky nerezový soubor 3,00000 0,00

43 725299101 Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap soubor 6,00000 0,00

44 725019101 Výlevka stojící  5104.6 s plastovou mřížkou soubor 1,00000 0,00

45 725330820 Demontáž výlevky diturvitové soubor 1,00000 0,00

46 725330912 Zpětná montáž výlevky bez nádrže a armatur kus 1,00000 0,00

47 725810402 Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2 soubor 11,00000 0,00

48 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 9,00000 0,00

49 725829201 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové kus 2,00000 0,00

50 725860811 Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 7,00000 0,00

51 5514452054 Dávkovač tek. mýdla nástěnný 400 ml kus 7,00000 0,00

52 55167400 Sedátko klozetové z PH DEEP č. 9328.4 bílé kus 1,00000 0,00

53 642136231 Umyvadlo DEEP 65x48 cm 1 otv. pro baterii bílé, lze do 
nábytku

kus 3,00000 0,00

54 642153261 Umyvadlo DEEP 50x41 cm 1 otv. pro baterii bílé, lze do 
nábytku

kus 4,00000 0,00

55 642328606 Klozet kombi. DEEP svislý odpad, spod. napouštění bílý, 
360x650x430 mm

kus 1,00000 0,00

56 725-10020 Umyvadlový nastavitelný sifon 175mm, chrom kus 7,00000 0,00

57 725-20010 Páková baterie bez výpusti chrom (na 1 vodu) kus 4,00000 0,00

58 725-20020 Deep umyvadlová stojánková páková baterie s výpustí chrom  
s keramickou kartuší

kus 3,00000 0,00

59 725-20030 Baterie umyvadlová nástěnná páková, ramínko 210mm, 
chrom

kus 2,00000 0,00

60 725-20040 Sprchová nástěnná baterie se sprchovým příslušenstvím 
(ruční sprcha, sprchová hadice, držák sprchy)

kus 1,00000 0,00

61 725-2010 Dětský závěsný klozet Bambini s hlubokým splachováním, 
v=330mm s WC sedátkem

kus 4,00000 0,00

62 725-2104 Splachovací plastová nádržka s řetízkem 9L, vysoko 
položená vč. splachovací trubky

kus 1,00000 0,00

63 998725101 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 0,24584 0,00

64 998725192 Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 100 m t 0,24584 0,00

Díl: 726 Předstěnové systémy 0,00
65 726211121 Modul pro WC Kombifix pro zazdění, UP320, h 108 cm soubor 4,00000 0,00

66 28696752 Tlačítko ovládací plastové Sigma20 bílá/chrom/bílá kus 4,00000 0,00

67 998726121 Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m t 0,03728 0,00

Díl: 733 Rozvod potrubí 0,00
68 733110803 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 9,00000 0,00

69 733163102 Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm m 9,00000 0,00

70 733190306 Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35 m 9,00000 0,00

71 998733101 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 0,00702 0,00

72 998733193 Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m t 0,00702 0,00

Díl: 734 Armatury 0,00
73 734200821 Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 kus 4,00000 0,00

74 734209103 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 2,00000 0,00

75 734266426 Šroubení uz.dvoutr.s vyp.rohov.Vekolux DN15 kus 2,00000 0,00

76 55137306.A Hlavice termostatická K standard kus 2,00000 0,00

77 998734101 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,00154 0,00

78 998734193 Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m t 0,00154 0,00

Díl: 735 Otopná tělesa 0,00
79 735121810 Demontáž otopných těles ocelových článkových m2 10,00000 0,00

80 735157241 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11  500/ 500 kus 2,00000 0,00

81 735158210 Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých kus 2,00000 0,00

82 735191905 Oprava - odvzdušnění otopných těles kus 30,00000 0,00

83 735221823 Demontáž registr.z hl.trubek DN 65 do 3 m,3pramen. kus 1,00000 0,00

84 7355004000 Vypuštění a napuštění vody do otopného systému kus 1,00000 0,00
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85 998735101 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m t 0,01808 0,00

86 998735193 Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa do 500 m t 0,01808 0,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00
87 979087212 Nakládání suti na dopravní prostředky t 0,48877 0,00

88 979011221 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením t 0,48877 0,00

89 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,48877 0,00

90 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 4,88770 0,00

91 979083117 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 0,48877 0,00

92 979083191 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 1,95508 0,00

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00
93 904      Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Komplexni vyzkouseni h 4,00000 0,00

94 904      Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška h 8,00000 0,00

Díl: ON Ostatní náklady 0,00
95 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00

96 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 0,00

97 005123 R Územní vlivy Soubor 1,00000 0,00

Celkem 0,00

Napuštění topného systému bude upravenou vodou dle ČSN  07 7401 přes mobilní úpravnu (dodá si zhotovitel stavby)

včetně vyčištění filtrů

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2022-16

O: 1

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1 310271620 Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.20cm m3 0,70000 0,00

2 342263410 Osazení revizních dvířek, do 0,25 m2 kus 3,00000 0,00

3 84140001 Dětská dělící stěna 120x60 cm, barevná, ABS hrany vč. 
montáže

kus 1,00000 0,00

4 84140002 Dětská dělící stěna do koupelny WC 80x55 cm, barevná 
ABS hrany, vč. montáže

kus 4,00000 0,00

5 84140011 Skříňka na ručníky 10-dílná  90x120x15 cm, ABS hrany kus 3,00000 0,00

6 84140021 Kryt na otopná tělesa, nastavitelná délka  142-205 x 20,5 x 
82 cm (Š x H x V) vč. montáže

KUS 3,00000 0,00

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 0,00
7 612423631 Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková s použitím 

suché maltové směsi
m2 21,00000 0,00

8 28349010 Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 200x200 mm kus 2,00000 0,00

9 28349014 Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300x300 mm kus 2,00000 0,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00
10 632411104 Vyrovnávací stěrka ruční zprac. tl.4 mm, samonivelační 

anhydritová směs 30 MPa
m2 31,00000 0,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00
11 965081713 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, 

dlaždice keramické
m2 31,00000 0,00

12 968061125 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 1,00000 0,00

13 974031132 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 10,00000 0,00

14 974031133 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm m 8,00000 0,00

15 974031153 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 5,00000 0,00

16 978059531 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 41,50000 0,00

17 979022011 Očištění cihel plných od MVC m3 1,71123 0,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
18 999281105 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 1,71123 0,00

Díl: 713 Izolace tepelné 0,00
19 713411121 Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 1vrstvá m2 1,50000 0,00

20 283771006 Izolace potrubí Mirelon PRO 15x9 mm šedočerná m 9,00000 0,00

21 998713101 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,00111 0,00

22 998713192 Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m t 0,00111 0,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 0,00
23 766661112 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 1,00000 0,00

24 766661831 Demontáž křídel dveří kus 1,00000 0,00

25 766662811 Demontáž prahů dveří 1křídlových kus 3,00000 0,00

26 766695212 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm kus 3,00000 0,00

27 54914632 Dveřní kování PREMIO klíč Cr kus 1,00000 0,00

28 611601211 Dveře vnitřní RAL KLASIK plné 1kř. 60x197 cm lakované, 30 
barev

kus 1,00000 0,00

29 998766101 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,01483 0,00

30 998766193 Příplatek zvětš. přesun, truhlář. konstr. do 500 m t 0,01483 0,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00
31 771101210 Penetrace podkladu pod dlažby m2 31,00000 0,00

32 771475014 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 30,00000 0,00

33 771575109 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 31,00000 0,00

Položkový rozpočet 

Oprava sociálního zařízení

Jesle Stamicova

Stavební úpravy
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34 771578011 Spára podlaha - stěna, silikonem m 30,00000 0,00

35 597642030 Dlažba šedá matná 300x300x9 mm m2 36,00000 0,00

36 998771101 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 0,85576 0,00

37 998771193 Příplatek zvětš. přesun, podl. z dlaždic do 500 m t 0,85576 0,00

Díl: 776 Podlahy povlakové 0,00
38 776421200 Lepení podlahových soklíků k PVC podlahám,na lišty m 2,00000 0,00

39 28342458 Lišta soklová měkké PVC  30x30 mm WSL 30/30 DEKOR, 
dl. 50 m, barevná

m 2,00000 0,00

Díl: 781 Obklady keramické 0,00
40 781101121 Provedení penetrace podkladu - práce m2 35,50000 0,00

41 781415015 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm m2 35,50000 0,00

42 597813622R01 Obkládačka 20x20 cm - koupelna dětská, kombinace 
obkládaček bílá/barevná  Color One

m2 15,00000 0,00

43 597813622R02 Obkládačka 20x20  Color One m2 24,50000 0,00

44 998781101 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 0,65478 0,00

45 998781193 Příplatek zvětš. přesun, obkl. keramické do 500 m t 0,65478 0,00

Díl: 784 Malby 0,00
46 784191101 Penetrace podkladu univerzální  1x m2 125,00000 0,00

47 784195212 Malba Plus, bílá, bez penetrace, 2 x m2 125,00000 0,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00
48 979087212 Nakládání suti na dopravní prostředky t 3,67940 0,00

49 979087212 Nakládání suti na dopravní prostředky t 3,67940 0,00

50 979011211 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 3,67940 0,00

51 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 3,67940 0,00

52 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 36,79400 0,00

53 979083117 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 3,67940 0,00

54 979083191 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 14,71760 0,00

Díl: ON Ostatní náklady 0,00
55 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00

56 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 0,00

57 005123 R Územní vlivy Soubor 1,00000 0,00

Celkem 0,00

vč. dodávky a montáže silikonu.

Návrh stěn proveden zhotovitelem stavby, dle požadavku investora (provozovatele jeslí)

Poznámky uchazeče k zadání
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