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A. ÚČEL OBJEKTU  

Jedná se o stavební úpravu na stávajícím objektu, který převážně slouží ke zdravotnickým 

účelům. 

 

B) ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO, PROVOZNÍHO ŘEŠENÍ A 

ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ 

OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE  

 

B.1 Urbanismus  

 

Stavební úprava nemá vliv na celkový vzhled objektu. Dojde pouze ke změně materiálu na 

části pohledové fasády, kde dojde k záměně keramického obkladu a bude realizováno 

zateplení. Povrchová úprava zateplení bude realizována ze silikonové omítky zrna 1,5mm, 

barva bílá, aby nedocházelo k závažnému narušení celkového vzhledu. 

 

B.2 Architektonické řešení  

 

Stavební úprava dozná jen změnou materiálu na objektu na úrovni 7.NP.  

 

B.3 Dispoziční a provozní řešení  

 

Stavební úprava nemá vliv na dispozici objektu. 

 

B.4 Bezbariérové užívání stavby  

Touto stavební úpravou nedojde k narušení bezbariérového užívání objektu. 

 

C) KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, 

ORIENTACE ATD.  

 

C.1. Bilance objektu  

 

  Beze změny. 

 

C.2. Orientace objektu, osvětlení a oslunění  

 

Beze změny. 

 

D) TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU  

D.1 Popis  

SO 01 Stavební úprava – oprava fasády polikliniky Žerotínovo náměstí v Brně. 

Jedná se o stavební úpravu na stávajícím objektu, na vnějších částí nadezdívkách na úrovni 

7.NP nad prosklenou fasádou na jižní, částečně na západní a částečně na východní fasádě. A 

nad střešní rovinou vnitřní části nadezdívek na stejných fasádách. 

D.2 Přípravné práce  



 
Samotné staveniště by mělo být realizováno na střeše objektu, jen by měla být určená plocha 
pro dílčí složení materiálů na terén (zpevněnou plochu) a okamžitému přesunu na střechu. 
Provoz stavby, staveniště nesmí omezit provozy v objektu. Staveniště se musí zabezpečit 
proti nebezpečí úrazu. 

 
D.3 Bourací práce 

 
Dojde k demontáži stávajícího oplechování nad stávajícími nadezdívkami (pouze se jedná o 
ty, které budou zatepleny). Provede se osekání stávajícího keramického obkladu (jen ten, co 
není pevně spojen s podkladem) a následné osekání nesoudržné omítky. Provede se oplach 
fasády za účelem odstranění prachových vrstev. Dojde k demontáži prvků na fasádě (klima 
jednotek, hromosvodu apod.) a následné zpětné montáži. 

 
D.4 Popis nového stavu - HSV  

 
D.4.1 Zemní práce 

 
Nejsou 

 
D.4.2 Základové konstrukce 

 
Nejsou. 

D.4.3 Svislé kompletní konstrukce 
 

Po osekání nesoudržných prvků na fasádě (keramický obklad a omítka) se provede oplach 

fasády a doplnění omítky, popř. podlepení za účelem srovnání povrchů. Následně se provede 

kompletní zateplovací systém ETICS se silikonovou omítkou o zrnu 1,5mm. 

D.4.4 Vodorovné nosné konstrukce 

Nejsou. 

D.4.5 Obvodový plášť 

Jedná se o opravu stávajícího fasádního pláště, který vykazuje narušení, tudíž dojde 

k odstranění povrchové úpravy a bude doplněná pomocí kontaktního zateplovacího systému 

ETICS. Jedná se o jižní, částečně západní a částečně východní fasádu na úrovni 7.NP. 

Z vnějšího líce nad prosklenou fasádou a z vnitřního líce nad úrovní hydroizolace střešní 

roviny. 

D.4.6 Vnitřní dělící konstrukce 

Nejsou. 

D.4.7 Výplně otvorů 

Nejsou. 
 

D.4.8 Podlahové konstrukce 

Nejsou. 

D.4.9 Úprava vnějších a vnitřních povrchů 

Vnější povrch na fasádě bude řešen probarvenou silikonovou omítkou, barva bílá, na úrovni 
7.NP na nadezdívkách na jižní, částečně západní a částečně východní fasádě. 

D.5 Popis nového stavu - PSV  

D.5.1. Izolace proti vodě  



Není předmětem PD, není řešeno. 

D.5.2 Střešní krytiny  

Není. 

D.5.3 Izolace tepelné, kročejové a akustické  

Zateplení fasády je řešeno pomocí tepelného izolantu XPS 60mm a pomocí vaty o tloušťce 
60mm. Vata bude realizována z důvodu požární bezpečnosti nad horní linií prosklené fasády 
max. 400mm nad touto rovinou viz. vyjádření požárního technika.  

D.5.4 Klempířské výrobky  

Bude realizováno nové oplechování na horním lícem nadezdívek z důvodu rozšíření rozvinuté 
šířky a taktéž parapet v průhledech fasády. Toto oplechování je uvažováno z pozinkovaného 
plechu. 

D.5.5 Zámečnické výrobky  

Bude realizováno zavěšené lešení, které bude vyneseno na stávající střeše a bude přes 
stávající nadezdívky. Realizační firma si zajistí statický výpočet na tuto konstrukci a na 
únosnost střešní roviny. 

D.5.6 Truhlářské výrobky  

Nejsou 

D.5.7 Plastové výrobky  

Není. 

D.5.9 Podhledy  

Nejsou. 

D.5.10 Povrchy podlah a obklady Keramické dlažby 

Nejsou 

D.5.11 Zasklívání  

Není. 

D.5.12 Nátěry  

Nejsou. 

D.5.13 Malby  

Nejsou. 

D.5.16 Venkovní úpravy  

Nejsou. 

F) VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

F.1 Emise škodlivin do ovzduší  

Architektonické a stavebně technické řešení stavby, stejně jako návrh použitých materiálů 
respektuje požadavky na ochranu životního prostředí. Ochrana životního prostředí během 
vlastního provozu stavby vychází z jednotlivých možných zdrojů znečištění.  

F.2 Nepříznivé účinky hluku a vibrací  

V objektu nejsou navrženy žádné zdroje hluku a vibrací. Během stavby budou během 
bouracích prací zvýšené podmínky hluku. 

F.3 Ochrana vod 

Není uvažováno. 

F.4 Odpady  



Likvidace jednotlivých odpadů vychází z Nařízení ES č. 1069/2009 a ze zákona o odpadech č.

541/2020 Sb.

Produkci odpadů je možno rozdělit na odpady vzniklé při realizaci stavby (stavebních úprav) a
na odpady vznikající během vlastního provozu stavby. Nakládání a likvidace odpadů bude
zajištěna smluvně. Nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby

Ve fázi realizace stavby bude za nakládání a likvidaci odpadů odpovědná firma provádějící
výstavbu. Odpady budou vznikat především při stavebních pracích, případně při úpravách
dotčených ploch. Ukládání odpadů před jejich likvidací bude na vyčleněném místě.

Na staveniště budou umístěny kontejnery (resp. sběrné nádoby) pro shromažďování
jednotlivých druhů odpadů, a to dle způsobu dalšího nakládání s nimi. Tyto kontejnery budou
označeny druhem odpadů, který je určen pro shromažďování. Ke kolaudaci předloží dodavatel
stavebních prací doklady o předání stavebních odpadů oprávněné osobě provozující zařízení
k využívání nebo odstraňování stavebních odpadů.

Odpady ze stavebních prací budou bezprostředně po svém vzniku tříděny a předávány k
likvidaci. Kontaminované odpady nebudou v prostoru stavby ukládány ani skladovány s
výjimkou doby nezbytně nutné pro nakládku a odvoz. Likvidaci odpadů bude provádět firma,
nebo více firem, mající pro likvidaci takovýchto odpadů příslušné oprávnění.

Nakládání s odpady vzniklými při provozu zařízení Hospodaření bude prováděno v souladu s
platnými předpisy, tj. především se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech. Odpady z provozu
budou likvidovány separátně. Komunální odpad bude likvidován nasmlouvanou svozovou
službou.

F.5 Ochrana půdy

Není předmětem PD.

G) DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

G.1 Popis dopravního řešení

Příjezd ke staveništi je zajištěno nyní po zpevněné komunikaci, z veřejné komunikace.

G.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stávající, beze změny.

G.3 Doprava v klidu

Beze změny.

G.4 Pěší a cyklistické stezky

Během stavebních prací musí být zajištěn bezproblémový a bezpečný průchod pro pěší.

H) OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ,
PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ

H.1 Ochrana před pronikáním radonu  - není předmětem PD.

H.2 Ochrana před bludnými proudy

Není předmětem PD.

H.3 Ochrana před technickou seizmicitou

Není předmětem PD.

H.4 Ochrana před hlukem

Stavební práce budou prováděny se zvýšenou opatrností, bourací práce budou realizovány
malými bouracími kladivy.

H.5 Protipovodňová opatření

Není předmětem PD.

I) DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU



Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době 
zpracování projektové dokumentace. Při realizaci bude postupováno podle vyhlášky o 
technických požadavcích na stavby - vyhláška č. 268/2009 Sb (OTP), vyhl. č. 269/2009, 
kterou se mění vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a vyhlášky 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb - vyhláška 
398/2009 a dalších závazných vyhlášek, norem a předpisů (především pak hygienické a 
požární).  

J) POŽADAVKY PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY  

- Budou dodrženy postupy prací dle BOZP a PBŘ.  

 

L) BEZPEČNOST PRÁCE PŘI UDRŽOVACÍCH PRACÍCH  

L.1 Bezpečnost práce při udržovacích pracích  

Detailní řešení údržby celého objektu bude stanovena dodavatelem stavby v rámci zpracování 
provozního řádu objektu. 

 

V Brně 04/2022     vypracoval: Ing. Robert Liška 

 


