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1. ÚVODEM 

Obsahem projektové dokumentace je oprava místností sociálního zařízení v 1.NP objektu Jesle na ul. 

Stamicova v Brně. 

2. POUŽITÉ NORMY A PŘEDPISY 

Budou použity platné normy a zákony zejména 

ČSN EN 806-1 - Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě 

ČSN EN 1717 - Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné 
požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem 

ČSN 75 5401 - Navrhování vodovodního potrubí 
ČSN 75 5409 - Vnitřní vodovody 

ČSN 75 5911 - Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 
ČSN EN 200 - Zdravotně technické armatury - Výtokové ventily a ventilové směšovací baterie 
pro vnitřní vodovody typu 1 a 2 - Všeobecná technická specifikace 

ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky 

ČSN EN 12056-1 - Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 1: Všeobecné funkční požadavky 

ČSN EN 12056-2 - Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2: Odvádění splaškových 
odpadních vod - Navrhování a výpočet 

TNV 75 6910 - Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení 
Zákon 254/2001 Sb. - Vodní zákon 

3. VNITŘNÍ VODOVOD 

V rámci opravy místností sociálního zařízení budou vyměněny trubní rozvody vedené pod 
opravovanými obklady napojené na stávající trubní rozvody. Veškeré rozvody budou vedeny skrytě 
ve zdi. Odbočky ze stoupacího potrubí pro sestavu umyvadel a WC budou osazeny uzavíracími 
armaturami osazenými do niky a opatřeny revizními dvířky.  

Pro dětská umyvadla bude osazen 3-cestný směšovací termostatický ventil, který bude regulovat 
výstupní teplotu do umyvadel na požadovanou teplotu. Dětská umyvadla budou osazena 

jednovtokovou armaturou. Do umyvadel pro dospělé bude přivedena neregulovaná teplá voda. 
Výtokové baterie pro výlevku a sprchu budou napojeny na stávající vývody ze zdi. 

Rozvody vody jsou navrženy z plastového potrubí PN20. Potrubí bude opatřeno návlekovou tepelnou 

izolací (MIRELON apod.). 

Tloušťky tepelné izolace - potrubí vedené ve zdivu   tl. 9 mm 

 

Rozvody vodovodního potrubí se musí montovat a upravit tak, aby byla zachována předepsaná 
provozní pevnost trubek a spojů, zabezpečena poloha potrubí, přenášení hmotnosti a dynamických 
účinků na potrubí. Montáž potrubí musí být provedena podle platných ČSN a montážních předpisů 
výrobce potrubí. Vzdálenost podpor a uchycení potrubí je dána ČSN 75 5409 a montážními předpisy 
výrobce.  
Po prohlídce vnitřního vodovodu, po montáži příslušenství, zařizovacích předmětů, přístrojů a 
zařízení se provede tlaková zkouška vnitřního vodovodu a dezinfekce potrubí. Během realizace je 
třeba dodržovat veškerá nařízení a pokyny výše uvedených norem a současně respektovat směrnice 
týkající se bezpečnosti práce. 
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Zkoušky systému 

Po dokončení montáže se musí vnitřní vodovod ještě před napojením na veřejný vodovod 
prohlédnout a tlakově odzkoušet. O prohlídce a tlakové zkoušce se zpracuje zápis v souladu 

s příslušnými normami. 

Před tlakovou zkouškou je třeba všechny úseky vnitřního vodovodu propláchnout zdravotně 
nezávadnou vodou a současně se musí na nejnižším místě odkalit. 
Napuštění rozvodu vodou je možné nejdříve 2 hodiny po provedení posledního svaru. Po dokončení 
montáže trubního rozvodu se musí provést tlaková zkouška za následujících podmínek: 

zkušební tlak:     min. 1,5 MPa (15 bar) 

začátek zkoušky:     min. 1 hod. po odvzdušnění a dotlakování  
      systému 60 min 

trvání zkoušky: max. pokles tlaku:   0,02 MPa (0,2 bar) 

 

Potrubí připravené na zkoušku musí být po celé trase viditelné. Potrubí se zkouší bez vodoměrů a 
jiných armatur s výjimkou zařízení na odvzdušnění potrubí. Namontované uzávěry musí být otevřené. 
Výtokové armatury mohou být osazeny jen v případě, že vyhovují zkušebnímu přetlaku. Běžně se pro 
účely tlakové zkoušky nahrazují zátkou. Potrubí se plní z nejnižšího místa tak, že se otevřou všechna 
místa pro odvzdušnění potrubí a postupně se uzavírají, jakmile z nich vytéká voda bez vzduchových 
bublin. Délka zkoušeného potrubí se stanoví dle místních poměrů. Max. se doporučuje 100m. 
Tlakovou zkoušku doporučujeme provádět po 24hod. od napuštění potrubí vodou. Zkouška se 
provádí minim. 1hod. po odvzdušnění a natlakování systému. Pokud je pokles tlaku během zkoušky 
větší než povolená max. hodnota (0,02MPa), je třeba zjistit místo úniku vody, závadu odstranit a 
provést novou tlakovou zkoušku. 

4. VNITŘNÍ KANALIZACE 

Součástí prováděných oprav je instalace nových zařizovacích předmětů. Nové ZP (sestava umyvadel, 

sestava WC + Výlevka) budou napojeny novým připojovacím potrubí na stávající odpadní stoupačky. 

Odpadní potrubí od stávající klimatizační jednotky bude napojeno na nově provedené připojovací 
potrubí vedené od klozetů. Připojovací potrubí ke klozetům bude za posledním klozetem vyvedeno 

do výšky 1,4m a ukončeno zátkou. Na tomto svislém potrubí bude osazen čistící kus, opatřený 
revizními dvířky. 

Klozet a umyvadlo zaměstnanců budou napojeny na stávající vývody odpadního potrubí, nevyužité 
odpady v podlaze po demontovaných klozetech budou zaslepeny - celkem 3ks. 

Při montáži je nezbytně nutné dodržet zásady výrobců jednotlivých materiálů a jejich požadavky na 
osazení dilatačních hrdel, úpravy odskoků na odpadech, napojení zařizovacích předmětů u odskoků 
na odpady, uchycení potrubí, osazení pevných a kluzných uložení apod.  

5. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 

Zařizovací předměty budou použity typové standardní. Bude se jednat o sériově vyráběné zařizovací 
předměty, vyhovující požadovaným účelům a budou vybrány dle platných katalogů zařizovacích 
předmětů. Všechny zařizovací předměty budou dodány včetně instalačních sad.  
Všechny zařizovací předměty budou opatřeny typovými zápachovými uzávěrkami.  
Vodovodní baterie budou použity chromované s růžicemi nebo pákové nástěnné nebo stojánkové. 
Výběr baterií a zařizovacích předmětů provede investor s dodavatelem stavby. 
Veškeré práce je třeba provádět dle platných ČSN a EN a souvisejících předpisů s ohledem na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

WC – Kombinační klozet s keramickou splachovací nádržkou se svislým odpadem, doplněný 
duroplastovým sedátkem, max. délka 680mm, zásobník na toaletní papír 
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WCd -Dětský klozet zavěšený ve výšce max. 330mm s WC sedátkem, zavěšený na předstěnový 
systém pro zazdění, ovládací tlačítko bílá/chrom, dětské zástěny mezi klozety, zásobník na 
toaletní papír (1x) 

U - Umyvadlo keramické závěsné (650 x 450) mm s otvorem pro baterii, zápachová uzávěrka 
umyvadlová DN 40 chrom, 2x rohový ventil 1/2“, páková baterie umyvadlová stojánková, 

dávkovač mýdla 

Ud - Umyvadlo keramické závěsné (500 x 410) mm s otvorem pro baterii, zápachová uzávěrka 
umyvadlová DN 40 chrom, 2x rohový ventil 1/2“, páková baterie jednovtoková umyvadlová 
stojánková – výška osazení umyvadla 400-430mm, dávkovač mýdla 

S – sprchová baterie nástěnná ruční doplněná sprchovou sadou (ruční sprcha, držák sprchy, 

hadice 

Vý – Stojící výlevka s plastovou mřížkou 425x500x450 mm, splachovací plastová nádržka 9L 

vysoko položená vč. splachovací trubky, baterie umyvadlová nástěnná páková s ramínkem 210 
mm, chrom 

6. VYTÁPĚNÍ 

V prostorách sociálního zařízení zázemí zaměstnanců budou vyměněna stávající otopná tělesa 

(ocelové článkové a trubkový registr) za nová tělesa ocelová desková Ventil kompakt se spodním 
připojením. Tělesa budou osazena připojovacím ventilem Vekolux a termostatickou hlavicí. 
Připojovací potrubí k otopným tělesům bude vedeno nově, zasekáno do zdi a napojeno na stávající 
potrubí. Potrubí bude provedeno z trub měděných, potrubí vedená ve zdi bude tepelně izolováno v 

návlekových polyethylénových hadicích tl. 9mm.  

Otopná tělesa v místnosti sociálního zařízení dětí budou ponechána stávající beze změn, pouze 
budou tyto tělesa opatřena novým dřevěným obložením. 

Zkouška zařízení UT 

Zkoušky topného zařízení musí být provedeny v souladu s požadavky ČSN 06 0310 a ČSN 06 0830. 

Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být zařízení propláchnuto (postup viz. ČSN 06 0310). 
Po propláchnutí musí být topná soustava naplněna upravenou vodou podle ČSN 07 7401 nebo 
ČSN 38 3350. Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí dodávky zhotovitele topné soustavy a o 

jejich provedení má být proveden zápis. 
 

Druhy zkoušek UT 

a) zkouška těsnosti 
b) zkouška provozní 

- zkouška dilatační 
- topná zkouška 

Všechny zkoušky jsou součástí dodávky zhotovitele topné soustavy, přičemž provozní zkoušky lze 
provádět teprve po úspěšně vykonané zkoušce těsnosti. 

7. STAVEBNÍ ÚPRAVY 

V rámci prováděné oprav, budou provedeny drobné úpravy na dispozici stávajícího sociálního 

zařízení. Umyvadlo pro dospělé bude přesunuto za sestavu dětských umyvadel. Na místo umyvadla 
bude instalována výlevka stojící s plastovou mřížkou a s odpadní nádržkou vysoko položenou. 

Trubní vedení, které bude kopírovat stávající vedení, bude v rámci bouracích prací demontováno a 
nahrazeno novým. Po odzkoušení trubních rozvodů budou vysekané rýhy-drážky odborně zednicky 
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zapraveny hrubou omítkou a štukem. Hrubá omítka bude před štukováním natřena hloubkovou 
penetrací. 
V místnostech opravovaného sociálního zařízení budou provedeny nové obklady stěn a dlažby na 
podlahách. Obklady budou provedeny do výšky 1,5m. Před položením nových obkladů budou 
stávající obklady a dlažby odsekány a nahrazeny novými obklady ve standartním provedení po 
dohodě s investorem stavby. Před položením dlaždic bude povrch vyrovnán samonivelační 
vyrovnávací stěrkou anhydritovou. Veškeré spáry mezi zařizovacím předmětem a obklady budou 

zasilikonovány.  
Mezi prostorem sociálního zařízení dětí a zázemím zaměstnanců bude provedeno osazení nových 
dveří plných šířky 600/1970 do stávajících zárubní. Zárubně budou ponechány.  

V rámci dodávaných prací je dodavatel povinen provést kompletní začištění prostupů zhotovených 
pro trubní vedení. Součástí těchto prací je i oboustranné zednické začištění konstrukcí včetně 
případného dozdění porušeného zdiva. V místech snížené výšky obkladů bude provedena oprava 

stávající omítky v celé tloušťce vápenocementovou štukovou omítkou.  
Při bouracích pracích, jakož i při provádění různých drážek (pro vedení kabelů a potrubí) je nutno mít 
na stavbě průmyslový vysavač a eliminovat vznik prachových usazenin. Za účelem ochrany majetku je 
potřeba provádět zakrytí skříní a jiných věcí, které nelze odstranit z dosahu a hrozí jejich poškození 
prachem nebo odletujícími úlomky. 
Po ukončení všech stavebních prací budou dotčené prostory vymalovány 2x malbou bílou, před 
nanesením barvy budou stěny napenetrovány. V rámci stavby bude prováděn každodenní (průběžný) 
úklid stavby. Po ukončení veškerých montážních a staveních prací bude proveden závěrečný úklid 
stavby.  

8. BEZPEČNOST PRÁCE 

Všichni pracovníci, pracující na stavbě, musí být proškoleni odpovědným pracovníkem 
(stavbyvedoucím) z bezpečnostních předpisů v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce na stavbě. 
Pracovníci, kteří nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti nesmí provádět práce, pro 
které je tato způsobilost nutná (práce ve výškách, obsluha stavebních strojů, svářeč apod.). 

Pracovníci na stavbě musí být dále odpovědným pracovníkem vyčerpávajícím způsobem seznámeni 
se: 

- vstupy na stavbu, 

- umístěním hlavního vypínače el.proudu, 
- vnitro staveništními komunikacemi, 
- průběhem a ochrannými pásmy inženýrských sítí, 
- vymezenými prostorami pro zhotovitele, 

- požárními poplachovými směrnicemi, 

- traumatologickým plánem, 
- technologickým postupem a vyhodnocením rizik pro stavbu, 
- jinými skutečnostmi specifickými pro stavbu, s nimiž musí být každý pracovník na stavbě 

seznámen. 
Pracovníci jsou vybavení s ohledem na posouzení rizik a v souladu se směrnicí společnosti pro jejich 
poskytování potřebnými ochrannými pracovními prostředky.  
Odpovědný stavbyvedoucí realizační firmy má k dispozici na stavbě evidenci o provedených 
školeních, o splnění podmínek zdravotní způsobilosti vede evidenci personální útvar společnosti. 
Stavbyvedoucí provede proškolení odpovědného pracovníka subdodavatele. Provede řádnou 
předávku pracoviště, jejíž součástí je vymezení pracovního prostoru a seznámení s přístupovými 
cestami.  
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9. ZAJIŠTĚNÍ PO 

Účastníci stavby budou řádně a prokazatelně proškoleni z předpisů o požární ochraně. Hořlavé látky a 
výbušné směsi musí být skladovány odděleně dle platných norem a směrnic ve předem vymezených 
prostorech. Na viditelném místě přístupném všem zaměstnancům musí být vyvěšeny požární 
poplachové směrnice. Zařízení staveniště, t.j. buňky a sklady, včetně stavebních objektů, kde je 
zvýšené riziko vzniku požáru, budou opatřeny v potřebném množství hasícími přístroji. Po skončení 
prací s otevřeným ohněm bude v místě nebezpečí vzniku požáru určená osoby vykonávat předepsaný 
dozor. Cizí účastníci výstavby jsou rovněž povinni dodržovat požární opatření tak, jak se zaváží 
v zápise z přejímky staveniště a v základních podmínkách, které jsou součástí smlouvy o dílo. 
S touto technickou zprávou, včetně vyhodnocení rizik, budou prokazatelně seznámeni pracovníci 
subdodavatele, před nástupem na uvedené práce. Každá změna v pracovním postupu, která může 
ovlivnit bezpečnost práce, musí být předem projednána se stavbyvedoucím a bezpečnostním 
technikem. 

10. ZÁVĚR 

Všechny práce musí být provedeny v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a normami.  
Veškeré práce budou zkoordinovány s demontáží a montáží ostatních profesí a budou provedeny 
v souladu s platnými předpisy, vyhláškami normami a bezpečnostními předpisy  

Po dokončení prací budou prostory, ve kterých byly prováděny montážní práce vyklizeny.  














