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ÚVOD  
Dokumentace je zpracovaná v podrobnostech odpovídajících stupni projektové dokumentace dle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů (rozsah a obsah 
projektové dokumentace dle přílohy č. 13).  

Dokumentace je zpracovaná v podrobnostech odpovídajících možnostem zjištění stavu staveniště.  
Při stanovení ceny dle vykázané výměry je potřeba započítat všechny předpokládané doplňkové 

související prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční 
(příklad: podlaha – včetně dilatací, koutových dilatačních přechodových lišt atd.)  

Projektant upozorňuje, že v případě zadávací dokumentace jsou všechny materiály a výrobky obecně 
popsány a specifikovány vlastnostmi uvedených ve výkazech v části D.1.4. Specifikace slouží pouze k 
určení nejnižších standardů kvality díla. Uchazeč může navrhnout ekvivalentní dodávky a materiály ve 
vyšší kvalitě (lepšími technickými parametry).  

Pokud účastník nabídkového řízení zjistí jakékoli nesrovnalosti mezi výkresovou dokumentací a 
výkazem výměr, je nutné, aby vyplnil souhrnné výkazy dodávek a prací tak, jak mu byly předloženy a 
samostatně, v položce práce a dodávky neobsažené ve VV, uvedl rozdíly včetně příslušného ocenění.  

 
Dokumentace:  

Součástí ceny dodávky musí být i náklady na dílenskou a dodavatelskou (výrobní) dokumentaci. 
Dodavatel předloží ke schválení všechny potřebné detaily dodavatelské dokumentace k odsouhlasení 
generálnímu projektantovi, a to pro posouzení a zajištění souladu řešení s DPS.  

Dodavatel zajistí a do své ceny zahrne „Dokumentaci skutečného provedení stavby“. Bude 
provedena a členěna v souladu s přílohou č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve 
znění pozdějších předpisů.  

Dodavatel zajistí a do své ceny zahrne dokumentaci skutečné realizace jednotlivých profesí. 
Výkresovou část ve formátu dwg a pdf, textovou část ve formátu doc a pdf kopie dokladové části ve 
formátu pdf, vše 1 x na CD a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě.  

Součástí dodávky každé profese je i příslušná průvodní dokumentace dle standardů DVZ (atesty, 
technické parametry, návody k obsluze, servisní a garanční podmínky, prohlášení o shodě, prohlášení 
o odborné montáži včetně doložení oprávnění k jejímu provádění od příslušného výrobce, doklady o 
zaregulování, nezbytná měření prokazující funkčnost atd.). 

 

Do nabídky prací zhotovitele jako součinnost pro objednatele samostatně uvede cenovou nabídku na:  
- zpracování návrhů provozních řádů, návodů a pokynů pro důležitá zařízení  
- jemné provozní zaregulování a oživení systémů „technických a technologických zařízení“, což je 
možné až v provozních podmínkách po uvedení stavby do provozu  
- vypracování softwarového zajištění systému MaR  
- spolupráci na dokumentaci zdolávání požáru  
- na zkušební provoz  
případně dalších  
 

Dodavatel zajistí na svůj účet potřebnou pasportizaci okolních sousedních prostorů v oblasti 
plánovaných prací před zahájením prací, tj. zjištění a doložení stavu a poruch těchto prostorů (posudek 
a fotodokumentace), aby se vyloučily spory s investorem či nájemci o úhradu škod způsobených 
výstavbou. 

 
Podmínky realizace:  

Jednotlivé položky dodávek a prací budou obsahovat náklady na zařízení staveniště (případně 
příslušný podíl).  

Součástí prací a ceny dodávky zhotovitele bude shromažďování, třídění a likvidace odpadů 
vzniklých při provádění prací.  

Všechny použité materiály a výrobky budou dle standardů a musí mít příslušné atesty, homologace, 
prohlášení o shodě a certifikáty pro použití v ČR dle platných předpisů.  

Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, 
aby byly při předání plně funkční.  

Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku – 
individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně, příprava na komplexní zkoušky a 
provedení komplexních zkoušek. Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení 
obsluhy a údržby.  
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Veškeré nápisy a označení, předepsané bezpečnostními či provozními normami, jsou součástí 
dodávky jednotlivých profesí. (Bude stanoveno v dodavatelské dokumentaci.)  

 
PODKLADY 

Podkladem pro zpracování projekční části Architektonicko stavební jsou zejména: požadavky 
investora, rekognoskace místa stavby a zaměření stávajícího stavu a scan projektové dokumentace 
VZT Stavoprojektu z roku 1974.  
 
VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

Projekt řeší výměnu stávající VZT jednotky ve strojovně určenou pro větrání sálu Břetislava Bakaly 
a potřebné stavební úpravy stávající strojovny VZT. 

 
POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 

Stávající prostory Strojovny vzduchotechniky jsou poplatné době výstavby. Vzhledem k tomu, že 
v rámci výměny VZT jednotek dojde k jejich kompletní demontáží, budou provedeny nezbytné 
stavební úpravy spočívající v demolici nasávací komory a úprava zhlaví přívodního betonového 
kanálu, dále bude provedena demolice betonových základů pod stávajícími ventilátory dále budou 
provedeny nezbytné stavební úpravy např. úprava podlah, nové schodiště pro obsluhu zařízení, 
zapravení omítek, výmalba apod. 
 
KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

a) Bourací práce 
    Strop a příčky u stávající nasávací komory tl. 175mm budou kompletně zdemontovány. Nejprve 
budou vybourány stávající ocelové dveře a následně dojde k demontáži stropních PZD desek. Po jejich 
demontáži budou zbourány příčky.  
   Stávající betonové základy pod ventilátory budou zbourány. 

b) Základy 
   Stávající bez zásahu. 

c) Svislé nosné konstrukce 
   Bez zásahu. Po demontáži stávajících technologií dojde k zapravení omítek. 

d) Vodorovné nosné konstrukce 
   Bez zásahu. 

e) Příčky 
   Případné dozdívky ve stávajících příčkách budou provedeny z plných cihel. 

f) Schodiště a zábradlí 
   Schodišťové stupně (stupnice i podstupnice) budou vyspraveny.  
Bude instalováno nové ocelové schodiště se stupnicemi z pororoštů. Povrchová úprava bude 
z pozinku. 
   Na hlavním schodišti bude osazeno nové ocelové zábradlí v. 900 mm, které bude propojeno s nově 
instalovaným. Povrchová úprava žárovým pozinkováním. 

g) Podlahy 
   Ve řešeném prostoru bude provedena po vybourání základových konstrukcí nová podlaha. Po 
demontáži stávajících VZT klapek budou do ocel. rámů vloženy slzičkové plechy, které budou 
vyztuženy ocelovými L profily 50/50/4. 

h) Úpravy povrchů 
   Po dokončení stavebních a montážních prací bude provedeno očištění stávajících povrchů a bude 
provedena dvojnásobná malba. 

i) Zvukové a tepelné izolace 
   Bez zásahu. 

j) Izolace proti vodě 
   Bez zásahu. 
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DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
   Projekt je řešen dle obecných technických požadavků na výstavbu dle vyhl. MMR č. 268/2009Sb. 
Celková řešení jsou provedena dle požadavků konkrétních norem ČSN.  
   Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností, bude respektován zák. 183/2006 
Sb. ve znění pozdějších předpisů.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 10.8.2022                                                          Ing. Elena Ambrožová, Ph.D. 


