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B.1   Popis území stavby 

a)      Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad    
          navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 

 
Objekt je situován v katastrálním území Veveří, nachází se v historické zástavbě v centru města Brna 
na Zahradníkova. Je umístěn na parc. č. 1043, katastrální území Veveří [610372]. Půdorys stavby ve 
tvaru písmene A kopíruje nároží ulic Nerudovy a Zahradníkovy. Monumentální blok ukrývá dvě nádvoří 
oddělená patrovým spojovacím křídlem, ve kterém se nacházely laboratoře a zasedací síň 
nemocenské pokladny. Kumpošt použil progresivní konstrukční řešení tvořené železobetonovými pilíři, 
které mu dovolily ztenčit obvodové zdivo ze 100 na 45 cm. Konstrukční systém se projevil i na fasádě, 
která je až do výšky čtvrtého nadzemního podlaží tvořena polosloupy přerušovanými hranolovitými 
stropními patkami. Ve výšce pátého nadzemního podlaží se nachází průběžný balkon, který se opakuje 
i v posledním patře. V dnešní době patří objekty městu Brnu a slouží pouze lékařským účelům, 
ordinace čekárny a provoz s tímto související. 
Severovýchodní trakt polikliniky (architekt Jindřich Kumpošt, realizace 1922-24), v němž je plánována 
výměna výtahu) v současnosti není kulturní památkou (je to tzv. pozdní zápis), přestože kulturně 
historické hodnoty má. Nachází se však na území památkové zóny Brno (v části A, kde je velká 
koncentrace kulturních památek). Napojení na inženýrské sítě zůstává stávající. Výměnou výtahu ve 
dvoře budovy se nemění funkční náplň objektu a účel využití zůstává stávající.  
 

b)      Údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou   
          územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,  

 
Žádné předchozí řízení nebylo vedeno. 
 

c)      Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v  
          užívání stavby,  
 

Objekt se nachází dle platného územního plánu města Brna ve stabilizované ploše, která je funkčně 
určena jako plochy pro veřejnou vybavenost. Výměnou výtahu ve dvoře objektu se nemění jeho funkční 
náplň a navrhovaná stavba je v souladu s územním plánem. 
 
FUNKCE: PLOCHY PRO VEŘEJNOU VYBAVENOST – jsou určeny výhradně pro umístění staveb a 
zařízení, které slouží veřejné potřebě v uvedených funkcích (pokud není plocha rezervována pro 
všeobecný veřejný účel).  

Podrobnější účel využití je stanoven funkčními typy: 

OV – VEŘEJNÁ SPRÁVA  
OK – KULTURA  
OP – SOCIÁLNÍ PÉČE  
OZ – ZDRAVOTNICTVÍ  
OS – ŠKOLSTVÍ  
OH – HASIČI  
OA – ARMÁDA  
OB – POLICIE 
 
Poznámka: Stavby a zařízení veřejné a obecní vybavenosti lze umístit (kromě ploch pro veřejnou 
vybavenost) ve všech plochách funkčních typů, ve kterých se stavby tohoto druhu připouštějí nebo 
podmíněně připouštějí. 
Rozšíření nástavby objektu polikliniky nepřesahuje objem a dále nenarušuje charakter okolní zástavy 
ani nezhoršuje podmínky využití sousedních nemovitostí. 

 
d)      Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,  
 

Stavba nevyžaduje žádné výjimky ani úlevové řešení, žádná povolení ani rozhodnutí nebyla vydána. 

e)      Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných  
          stanovisek dotčených orgánů,  
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V době zpracovávání dokumentace nebyla vydána stanoviska DOSS. Rozhodnutí, stanoviska, 
vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiných opatření budou součástí dokladové části 
dokumentace. Případné požadavky dotčených orgánů státní správy vznesené v rámci územního a 
stavebního řízení budou zapracovány do předkládané dokumentace nebo budou její samostatnou 
přílohou. Dokumentace bude aktualizována dle stanovisek jednotlivých dotčených orgánů státní správy 
před zahájením příslušného správního řízení. 

Jednotlivé body souhrnných vyhodnocení, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření, souhlasů, posouzení, 
popřípadě jiných opatření orgánů státní správy, které byly již vydány, byly vyřešeny a tato řešení jsou 
součástí dokumentace. 

f)      Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
         stavebně historický průzkum apod.,  
 

Hlavními vstupními podklady byly požadavky zadavatele a dokumentace zaměření skutečného stavu. 
 
Podklady: 
o kopie z katastrální mapy, výpisy vlastníků a informace o parcelách 
o Zaměření stávajícího stavu, Zahradníkova 494/6, 602 00 Brno – Veveří 
o Stavebně technické posouzení výměny výtahu v objektu Zahradníkova 494/6, 602 00 Brno – Veveří 
 – 01/2021 – HB Projekt Plus s.r.o. 
o související zákony, vyhlášky a předpisy 
o ČSN, ON a technologické postupy předepsané výrobci použitých materiálů a výrobků 
o odborná literatura 
o mapa 
 

g)      Ochrana území podle jiných právních předpisů1) - památková rezervace, památková zóna, zvláště  
          chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající  
          ochranná a bezpečnostní pásma apod.,  

 
Řešený objekt se nachází na území ochranného pásma Městské památkové rezervace Brno, 
ustanovené vládním nařízením č.54/1989 Sb.  
 
Při provádění stavebních prací je nutno respektovat všechna ochranná a bezpečnostní pásma 
podzemních i nadzemních vedení inženýrských sítí v řešené lokalitě. V případě nutnosti práce 
v ochranném nebo bezpečnostním pásmu inženýrských sítí je nutno toto konzultovat s jednotlivými 
správci inženýrských sítí. 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Řešený objekt se nachází mimo záplavové území vodního toku. Poddolované území se v lokalitě 
nenachází. V posuzovaném území se nenacházejí ložiska surovin a nejsou dotčeny zájmy chráněné 
zákonem č. 439/1992 Sb. (horní zákon). V zájmovém území se nenacházejí žádné zvláště chráněná 
území přírody dle zákona č. 114/1996 Sb. 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Výměna výtahu ve dvoře budovy negativně neovlivňuje okolní pozemky. Odtokové poměry v území se 
nemění. Veškeré srážkové vody jsou svedeny do kanalizace. 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na zájmovém území ani v jeho těsné blízkosti se nevyžadují asanační práce, demolice ani nebude 
provedeno kácení porostů. 

k) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa 

Výměna výtahu nevyžaduje trvalý zábor zemědělského půdního fondu, zábor ZPF není součástí 
projektové dokumentace pro stavební řízení. Výměna výtahu nevyžaduje trvalý ani dočasný zábor 
pozemků určených k plnění funkci lesa. 

l) Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) 
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Objekt je napojen na stávající inženýrské sítě v řešené lokalitě jako je vodovod, kanalizace, elektrická 
kabeláž, plynovod apod. Ke stavbě budou využity stávající přípojky a v souvislosti s přístavbou výtahu 
nebudou měněny. Napojení na dopravní infrastrukturu je stávající a rovněž nebude měněno. 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Předpokládaný časový průběh výstavby: 
 zahájení výstavby         bude upřesněno 
 dokončení výstavby      bude upřesněno 

 
n)     Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, které jsou stavbou dotčeny 

 
číslo parcely jméno a příjmení (název) vlastníka Adresa vlastníka 

1043 Statutární město Brno, Dominikánské nám.196/1, Brno-město, 602 00 Brno 

 
o)     Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Stavba nevyžaduje vznik nových ochranných ani bezpečnostních pásem. 

B.2   Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 
nosných konstrukcí 
 
Jedná se o změnu dokončené stavby, spočívající ve výměně výtahu ve dvoře objektu Zahradníkova 
494/6, 602 00 Brno – Veveří a drobným stavebním úpravám souvisejících s touto výměnou.  

 
b) Účel užívání stavby 
 

Stavba pro občanskou vybaveností s využitím pro zdravotnictví, poliklinika. 
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 

 
Jedná se objekt určený pro občanskou vybaveností a jde o stavbu trvalou. 

 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
 
Dokumentace je zpracována dle platných zákonů a příslušných vyhlášek 501/2006 sb.; 268/2009 sb. 
Pro veškeré stavební, dodavatelské a montážní práce a výrobky jsou závazné ČSN a technologické 
předpisy (popřípadě doporučení) dané jednotlivými dodavateli výrobků a materiálů. Pro tuto stavbu jsou 
ČSN a technologické předpisy závazné.  
Řešení bezbariérového užívání je v souladu s platnými normami a vyhláškou č. 268/2009 Sb. 
v platném znění – změně 20/2012 Sb. 
Žádné rozhodnutí o povolení výjimek nebylo vydáno. 

 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 
 
V době zpracovávání dokumentace nebyla vydána stanoviska DOSS. Rozhodnutí, stanoviska, 
vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiných opatření budou součástí dokladové části 
dokumentace. Případné požadavky dotčených orgánů státní správy vznesené v rámci územního a 
stavebního řízení budou zapracovány do předkládané dokumentace nebo budou její samostatnou 
přílohou. Dokumentace bude aktualizována dle stanovisek jednotlivých dotčených orgánů státní správy 
před zahájením příslušného správního řízení. 
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Jednotlivé body souhrnných vyhodnocení, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření, souhlasů, posouzení, 
popřípadě jiných opatření orgánů státní správy, které byly již vydány, byly vyřešeny a tato řešení jsou 
součástí dokumentace. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů1) - kulturní památka apod. 
 
Řešený objekt Zahradníkova 494/6, 602 00 Brno – Veveří není evidován ve smyslu zák.č.20/1987 Sb. 
o státní památkové péči v Ústředním seznamu kulturních památek. Severovýchodní trakt polikliniky 
(architekt Jindřich Kumpošt, realizace 1922-24), v němž je plánována výměna výtahu) v současnosti 
není kulturní památkou (je to tzv. pozdní zápis), přestože kulturně historické hodnoty má. Nachází se 
však na území památkové zóny Brno (v části A, kde je velká koncentrace kulturních památek). 
 

g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 
jednotek a jejich velikosti apod. 

 
Kapacitní bilance: 
Zastavěná plocha celého objektu:  1 750 m2   

Počet podlaží: dvě podzemní, sedm nadzemních podlaží 
Půdorysné rozměry výtahové šachty: hloubka max. 3000, šířka max. 2500 mm 
Výška šachty nad terénem dvora: cca 38 000 mm 
Počet stanic: 9 z toho jsou 4 stanice v betonové výtahové šachtě objektu (3 stanice průchozí  

a jedna neprůchozí), dále 5 stanic v ocelové opláštěné šachtě přisazené k fasádě 
  

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 
 
Odpady: 
Během stavebních prací a provozu lze předpokládat vznik odpadů, které jsou uvedeny dále v tabulkách 
spolu s navrženým zařazením do druhu odpadu podle vyhlášky č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů. Druhy 
odpadů a jejich množství, zejména v etapě stavebních prací, nemohou být v této fázi přípravy stavby 
přesně určeny. Jedná se pouze o předpokládaný odhad, který bude předmětem přesné evidence 
stavebního dodavatele. 
 
Odpady vznikající ve fázi stavebních prací 
Při nástavbě objektu budou vznikat odpady typické pro obdobné stavební práce. Odpady budou vznikat 
především při provádění realizace stavby, jako zbytky stavebních materiálů a upotřebených pracovních 
prostředků, popř. jejich částí, apod.  

 
Přehled a možnosti zařazení předpokládaných odpadů vznikajících při výstavbě. 
 
Číslo odpadu Název druhu odpadu Kategorie 

odpadu 
Množství (t) Způsob nakládání s 

odpady 
17 01 01 Beton O 0   
17 01 02 Cihly O 0,3 R5 recyklace 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 0   
17 02 01 Dřevo O 0 R1 energetické využití 
17 02 02 Sklo O 3,5 R5 recyklace 
17 03 01* Asfaltové směsi s obsahem dehtu N 0  
17 04 05 Železo a ocel O 0,3 R4 recyklace 
17 04 07 Směsné kovy O 0,02 R4 recyklace 
17 06 04 Izolační materiály O 0,05 D1 odstranění odpadů 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O 0,2 D1 odstranění odpadů 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,1 R4 recyklace 
15 01 02 Plastové obaly O 0,2 R4 recyklace 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 0,3 D1 odstranění odpadů 

 
Způsoby nakládání: R1 – energetické využití, R3 – regenerace organických látek vč. Kompostování, 
R4 – recyklace kovů a ostatních anorganických látek, R5 – Recyklace/zpětné získávání ostatních 
anorganických materiálů, R10 – aplikace do půdy, D1 skládka, N1 – terénní úpravy (viz. příl. 8 vyhl. 
294/2005 Sb.) 
 
Způsob nakládání s odpady ve fázi stavebních prací 
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Původcem odpadů, které budou při stavebních pracích vznikat, bude dodavatel stavby. Pro kvantifikaci 
jednotlivých druhů odpadů nejsou v této fázi přípravy stavby k dispozici potřebné údaje. Během 
stavebních prací bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu 
s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a odpady budou zařazeny do 
druhu podle skutečných vlastností a způsobu vzniku. 

 
i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

 
Celková koncepce navrženého řešení zohledňuje realizaci stavby ve lhůtě 2 let v závislosti na 
provádění s ohledem na zahájení stavby. Výstavba bude probíhat bez etapizace výstavby.  
 zahájení výstavby       bude upřesněno 
 dokončení výstavby    bude upřesněno 
 
Stavba se stává z jednoho stavebního objektu.  
 

j) Orientační náklady stavby 
 
Orientační náklady stavby:  2 800 000,- Kč 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Objekt je situován v katastrálním území Veveří, nachází se v historické zástavbě v centru města Brna 
na ulici Zahradníkova. Jedná se o stávající objekt polikliniky se sedmi nadzemními podlažími a dvěmi 
podzemními podlažími. Objekt je zastřešen členitou, převážně pultovou a plochou střechou. Napojení 
na inženýrské sítě zůstává stávající. Výměnou výtahu ve dvoře k přednímu traktu budovy se nemění 
funkční náplň objektu a účel využití zůstává pro občanskou vybavenost, zdravotnictví.  

 
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Nový výtah bude umístěn v prostoru stávajícího dvora objektu a bude přiléhat z venkovní strany ke 
stěně. Výtahovou šachtu tvoří vlastní pracovní prostor výtahu spolu s nutnými bezpečnostními prostory.  
Výtahová šachta je tvořena ocelovou konstrukcí, která bude osazena bezpečnostním a izolačním 
sklem, izolační bezpečnostní dvojsklo s plastovým (SWS) rámečkem, Ug=1,4 (celková síla skla 
24,8mm). Výtah je určen ke svislé dopravě osob do celkové max. nosnosti 1500 kg (max. počet osob 
20). Technologická část výtahu, tj. kabina a strojní zařízení budou umístěny do jednoho prostoru – 
výtahové šachty. 
Při stanovení kompozice tvarového řešení, výběru materiálu a barevného řešení byla maximálně 
zohledněna vzhledová návaznost navržených prvků a plánovaných povrchových úprav na tradiční 
provedení užitkových prvků obdobných objektů při současném zohlednění minimalizace vizuálního 
vzhledu výtahové šachty v poměru dvorního průčelí. Subtilní profily stávající ocelové konstrukce 
výtahové šachty, čiré tepelněizolační, bezpečnostní sklo opláštění a tlumená barevnost povrchových 
úprav, např. střední odstín šedé dle vzorníku RAL. 
Barevné řešení povrchové úpravy ocelové konstrukce, šachetních dveří a vnitřku kabiny v konečném 
rozhodnutí stanoví investor stavby.  
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

V projektu se nevyskytuje 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Jedná se o výměnu stávajícího výtah umístěného ve dvoře stávajícího objektu Zahradníkova 494/6, 
602 00 Brno – Veveří.  
Změnou stavby nedochází ke změně bezbariérového řešení objektu. Všechny prostory jsou řešeny 
v souladu s vyhláškou č. 389/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace v platném znění. 

 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Provoz ani vlastní objekt nemá žádné požadavky na bezpečnostní ochranu. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení objektu 

 1. Popis stávajícího stavu 

Objekt Zahradníkova 494/6, 602 00 Brno – Veveří je stávající dům občanského vybavení se 9 
nadzemními a dvěmi podzemními podlažími.  

2. Navrhované řešení 

Výměna výtahu ve dvoře bude realizována v následujících krocích: 
 
a) Stavební úpravy nástupních stanic výtahu v chodbě domu a výtahové šachty 
 
Nejprve bude provedena celková demontáž výtahové technologie včetně všech výtahových dveří, 
vodítek, lanových vedení, stroje, zasklení z drátoskla … Dále bude provedena demontáž dřevěné 
podlahy ve strojovně a provedení nové podlahy strojovny z pororoštu. Po montáži výtahové 
technologie včetně šachetních dveří bude provedeno doplnění a opravy vnitřních omítek a doplnění a 
opravy povrchu podlahy před vstupy do výtahu. Bude provedena nová výmalby vnitřních stěn chodby 
v místě provádění stavebních úprav. Ocelová konstrukce výtahové šachty bude celá zbavena starých 
nátěrů a ošetřena proti korozi. Bude proveden nový nátěr 2x základní nátěr + 2x vrchní nátěr. 
Výtahová šachta bude nově zasklena Izolační bezpečnostní dvojsklo s plastovým (SWS) rámečkem, 
Ug=1,4 (celková síla skla 24,8mm), float-6 mm – 10 mm SWS Ral 7035 – Iplus top VSG 44,2-8,8 mm. 
Z vnější strany bude provedena oprava fasády v celé výšce kolem výtahové šachty v nezbytné šířce, 
předpokládá se cca 500 mm. 
 
Barevnost ocelové konstrukce výtahové šachty 
Vrchní barva ocelové konstrukce je navržena dle viditelných stávajících prvků objektu v části, kde je 
situován výtah. RAL 3005 WEINROT, alternativně je navržen odstín RAL 7005 šedá. 
 
Nátěry výtahové šachty 
Povrchová úprava kovových výrobků (ve vnějším prostoru): pro stupeň korozní agresivity prostředí C3. 
Nátěry kovových doplňkových konstrukcí mimo interiér – uvnitř budovy: pro stupeň korozní agresivity 
prostředí C3. Nátěry kovových doplňkových konstrukcí a konstrukcí v interiéru: pro stupeň korozní 
agresivity prostředí C2. Nátěry klempířských výrobků: bez nátěru 
 
Při všech natěračských a malířských pracích dodržovat technologické postupy a lhůty požadované 
výrobci těchto materiálů.   
 
b) Montáž výtahové technologie 
 
Nový lanový výtah typu TSOV 1500/1,0 bude instalován do stávající výtahové šachty, z části přisazené 
zvenčí ke stěně objektu a z části vedené uvnitř objektu v betonové výtahové šachtě. Šachta je tvořena 
v horní části ocelovou konstrukcí s výplní izolačním bezpečnostním sklem kotvena do obvodové stěny 
objektu ve dvoře a v dolní části je součástí objektu.  Výtah je navržen jako beztrojovnový, nový stroj 
bude umístěn v horní části výtahové šachty na ocelovém roštu.  
 
c) Přívod el. energie pro výtah 
 
K zajištění napájení výtahové technologie el. energií bude stávající kabelový přívod, napojený ve 
stávajícím domovním rozvaděči.  
 
3. Popis nového výtahu 
 
Výtah je určen ke svislé dopravě osob do celkové max. nosnosti 1500 kg (max. počet osob20). 
Technologická část výtahu bude umístěna do jednoho prostoru - výtahové šachty (umístění pohonu 
výtahu v horní části šachty).  
 
Základní parametry výtahu 
 
Typ výtahu     TSOV 1500/1,0  
Třída výtahu     I  
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Nosnost      1500 kg - 20 osob  
Jmenovitá rychlost    1 m/s  
Dopravní zdvih     29 m  
Stanice/nástupiště    9/12 
Systém řízení     Jednosměrné sběrné  
Výtahový stroj     bezpřevodový 
El. motor     jmenovitý výkon – 10,6 kW  
Nosné prostředky    ocelové lano 
Klec výtahu    průchozí, 2290 mm x 1430 mm x 2100 mm  

       výplň beton v montovaném rámu   
Závěs klece     2x kladka 240 mm --> pevný závěs  
Závěs protiváhy     1x kladka 120 mm --> pružinový závěs  
Zachycovače – klec    obousměrné v horní části rámu 
Omezovač rychlosti    obousměrný 
Ochrana proti neúmyslnému  
pohybu klece ve stanici    certifikovaná brzda motoru, měnič a řídicí systém 
Nárazník klece    D4D -  100 x 80, 2 ks  
Nárazník protiváhy   D4D -  140 x 80, 2 ks  
Šachetní dveře     automatické teleskopické 2P sv. š = 1050 mm, v. = 2000 mm 
Kabinové dveře     automatické teleskopické 2P sv. š = 1050 mm, v. = 2000 mm 
Prostor pro stroj v šachtě  
Prostředí výtahu – šachta   normální ČSN 33 2000-5-51, ed.3  

        normální ČSN 33 2000-5-51, ed.3/AA5  
Připojeno na soustavu    3 N PE ~ 50 Hz, 400 V  
El. instalace     elektrická kabeláž, inst. kanál PVC  
Jištění v hl. vypínači    32 A 
Rozvaděč výtahu    v nejvyšší stanici  
Ochrana před úrazem    automatickým odpojením – ČSN 33 2000-4-41  
elektrickým proudem   edice 3+Z1+Z2:2018  

malým napětím – PELV- ČSN 33 2000-4-41  
edice 3+Z1+Z2:2018 

 
Strojovna výtahu  
Pohon výtahu je umístěný v prostoru šachty nahoře, v hlavě. Přístupová cesta k prostoru pro stroj musí 
být bezpečná a dostatečně osvětlená. Intenzita osvětlení minimálně přístupu 50 lx, měřeno na úrovni 
podlahy. Intenzita osvětlení strojovny min 200 lx na podlaze.  Přístupu je realizován přes střechu 
kabiny.  
Pro hlavní přívod elektrické energie musí být provedena výchozí revize doložená revizní zprávou dle 
ČSN 33 2000-6 ed.2 +A11+Z1+Z2:2017. 
Dimenze přívodního vedení musí zohledňovat nadřazené jištění na začátku přívodu, které musí být 
selektivní k jištění v rozvaděči výtahu (ČSN 33-2000-4-43 ed.2:2010, a jiné). Přívod musí vyhovovat i s 
ohledem na úbytek napětí při rozběhu pohonu.  
 
Elektrické hodnoty pohonu výtahu:  
 
- jmenovitý proud motoru je 26,5 A, záběrný dle nastavení frekvenčního měniče.  
- jištění v hlavním vypínači 32 A  
 
Osvětlení prostoru pro stroj je trvale instalováno. Osvětlovací tělesa pro osvětlení prostoru jsou 
umístěná pod stropem nebo na bočních stěnách. Vypínač osvětlení šachty a je umístěn v blízkosti 
vstupu.  
V prostoru pro stroj, musí být na dobře viditelném místě vhodně upevněn ruční hasicí přístroj CO2 s 
hasicí schopností 55B.  
Výtah bude poháněný výtahovým bezpřevodovým strojem. Stroj je umístěn na montovaném ocelovém 
roštu v prostoru hlavy šachty. Trakční kotouč je opatřen ochranným krytem.  
 
Výtahová šachta 
Výtahovou šachtu tvoří vlastní pracovní prostor výtahu spolu s nutnými bezpečnostními prostory. 
Výtahová šachta je tvořena ocelovou konstrukcí, která bude osazena bezpečnostním a izolačním 
sklem.  
Spodní část šachty – prohlubeň – má hloubku 1100 mm od prahu spodní stanice. Dráha klece bude 
omezena nárazníky, umístěnými na ocelových stojanech montovaných k podložce vodítek na dně 
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prohlubně. Tato hloubka zaručuje, že při dosednutí výtahové klece na plně stlačené nárazníky budou 
splněny požadavky na bezpečné vzdálenosti dle čl. 5.2.5.8 ČSN EN 81-20 ed.2:2021 a únikového 
prostoru dle tab. 4, druh 3. 
Pro přístup do prohlubně bude sloužit skládací el. jištěný žebřík. V prohlubni bude instalována zásuvka 
230 V pro připojení ručního el. nářadí, 1 ks ovladač STOP pro vyřazení výtahu z provozu, revizní jízda. 
Prohlubeň výtahové šachty je izolována proti vniknutí spodní vody.  
Horní část šachty – od prahu nejvyšší stanice po strop šachty – má výšku 4213 mm. Tato výška 
zaručuje, že při dosednutí výtahové klece na plně stlačené nárazníky budou splněny požadavky na 
bezpečné vzdálenosti dle čl. 5.2.5.7 EN 81-20 ed.2:2021 a únikového prostoru dle tab. 3, druh 2. 
V šachtě bude instalováno stabilní osvětlení. Osvětlovací LED pás pro dosažení požadované intenzity 
osvětlení dle čl. 5.2.1.4 ČSN EN 81-20 ed.2:2021. Osvětlení bude ovládáno dvěma spínači, jeden je 
umístěn v šachtě v blízkosti vstupních dveří do prohlubně, druhý ve skříni systému řízení vedle 
hlavního vypínače.  
Stěna šachty na straně vstupů do klece musí splňovat požadavky čl. 5.2.5.3 ČSN EN 81-20 ed.2:2021.  
Ve výtahové šachtě nesmí být umístěno žádné zařízení, které nesouvisí s provozem výtahu. 
 
Výtahová klec  
Konstrukce klece se skládá ze dvou hlavních částí, nosného rámu a kabiny pro dopravované osoby.  
Nosný rám je tvořen horními, spodními nosníky a svislými táhly. Pomocí vodicích čelistí je nosný rám a 
s ním i vlastní kabina vedena ocelovými vodítky v šachtě výtahu. Proti pádu je klec jištěna zachycovači, 
vybavovanými omezovačem rychlosti, tyto zachycovače působí i při překročení dovolené rychlosti 
kabiny při pohybu směrem vzhůru.  
Kabina je průchozí, ocelová. Její prostor je ohrazen stropem, podlahou a stěnami. Uvnitř kabiny je 
umístěna ovladačová kombinace. Tlačítkové ovladače pro volbu stanic jsou označeny číselnými reliéfy 
a Braillovými znaky. Volba stanice je doprovázena zvukovým signálem a následně hlasovým 
potvrzením o pohybu klece nahoru/dolu. 
Kabina je vybavena kabinovými automatickými teleskopickými 2P dveřmi. Osvětlení kabiny o hodnotě 
100 lx (měřeno u podlahy) zajišťují elektrická osvětlovací tělesa ve stropě klece. Klec je vybavena 
madlem a sedadlem dle čl. 5.3.2 ČSN EN 81-70 ed.2:2019. 
Na stropě klece z venku je umístěna elektroinstalace, ovladače revizní jízdy, dvoupolohový ovladač 
STOP, zásuvka na 230 V, popř. osvětlení střechy kabiny s intenzitou 50 lx. měřeného v 1 m nad 
kabinou.  
Střecha klece bude v prostoru pro obsluhu opatřena okopovým plechem výšky 100 mm a pevným 
zábradlím 700 mm.Výška zábradlí po vztyčení je 700 mm, výška ve složeném stavu 450 mm, dle ČSN 
EN 81-21+A1. 
Kabina výtahu bude vybavena dorozumívacím zařízením.  
Pro zajištění spojení s vyprošťovací službou bude v rozvaděči instalována GSM brána. 
 
Vyvažovací závaží  
Bude instalováno nové závaží v ocelovém montovaném rámu s výplní betonovou výplní. Závaží je 
vedeno v šachtě ocelovými vodítky pomocí vodicích čelistí. Na krytu jízdní dráhy protiváhy bude 
umístěna tabulka s vyznačenou vzdáleností protiváhy od nárazníku, dle článku 5.2.5.7.1. 
 
Šachetní dveře  
Jsou použity nové automatické šachetní teleskopické 2P dveře šířka 1050 mm, sv. výška 2000 mm. 
Montáž musí být provedena důsledně dle návodu výrobce.  
 
Elektroinstalace  
Všechny obvody musí být provedeny dle dodaných schémat. Instalace je vedena vodiči v instalačních 
žlabech v přední části šachty. Bude splňovat požadavky platných ČSN. 
 
Řízení výtahu  
V kleci je umístěna ovladačová kombinace pro volbu stanic, nouzové osvětlení a nouzová signalizace s 
instalovaným komunikačním zařízením dle čl. čl. 5.12.3.1 ČSN EN 81-20 ed.2:2021 s připojením na 
GSM bránu. Komunikační zařízení je dle ČSN EN 81-70 ed.2:2019 vybaveno indukční smyčkou pro 
pomoc při komunikaci osob se sluchovým postižením. 
Tlačítkové ovladače pro volbu stanic ve stanicích jsou označeny symboly dle SOD, číselnými reliéfy a 
Braillovými znaky. Přivolávače ve stanicích jsou vybaveny optickým a zvukovým potvrzením požadavku 
a zvukovou signalizací dojetí do stanice, dle čl. 5.4. ČSN EN 81-70 ed.2:2019. 

 
b) Konstrukční a materiálové řešení 

V projektu jsou použity standartní konstrukční a materiálová řešení. 
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c) Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící, ani užívání stavby nemělo za následek zřícení 
stavby nebo jejich jednotlivých částí. Dále aby nedošlo k poškození části stavby, popř. technických 
zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosných konstrukcí budovy či 
neúměrnému poškození celého objektu. 

 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a)  Technické řešení,  
Jednotlivá technická zařízení jsou podrobně popsána v jednotlivých samostatných částech této 
projektové dokumentace. 

b)  Výčet technických a technologických zařízení.  
Jednotlivá technická a technologická zařízení jsou podrobně popsána v jednotlivých samostatných 
částech této projektové dokumentace. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Viz. samostatná část – D.1.3. požárně bezpečnostní řešení 
 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 Tepelná technika, osvětleni, oslunění 

Stavba je dostatečně osvětlena, osluněna, není jí třeba chránit proti vnějším vlivům jinými než 
stávajícími způsoby. 
Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů jsou v souladu s normou ČSN 73 
0540 – 2:2007-Tepelná ochrana budov-část 2: Požadavky, které stanovuje minimální požadavky na 
tepelné ztráty, bilanci a kondenzaci vodní páry, nutnou infiltraci vzduchu apod. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 

 
Navržené řešení splňuje podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci dle 178//2001 Sb. ve změně 
523/2002 Sb. Během realizace stavby se s ohledem na charakter záměru nepředpokládá vznik havárie 
s vážnějšími dopady na životní prostředí dotčeného území. 
Ve fázi provádění stavby dojde k určitému zvýšení úrovně hladiny hluku, a to v důsledku stavebních 
prací. Hluk je závislý na stavu a úrovni techniky, na způsobu a rozsahu prováděných prací. Jedná se 
však o běžné stavební činnosti, jejich dopad bude opět krátkodobý a bude soustředěn pouze do místa 
provádění stavebních prací. Stavební práce budou prováděny v denní době od 6,00 hod. a maximálně 
do 22,00 hod. 
 
Větrání 
Větrání chodby před výtahem a všech ostatních prostor objektu je stávající a výměnou výtahu se toto 
nemění a zůstává stávající. 
 
Vytápění 
Objekt je vytápěn stávajícím způsobem, výměnou výtahu se nemění. 
 
Osvětlení 
Požadavky jsou stanoveny odkazem na normy: ČSN EN 17037 (VIII/2019) Denní osvětlení budov, 
ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení a ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení.  
Denní osvětlení chodby před výtahem a všech ostatních prostor objektu je stávající a výměnou výtahu 
se toto nemění a zůstává stávající. 
 
Zásobovaní vodou 
Objekt je napojen na přípojku vody a je stávající, kapacitní bilance odběru vody se nemění.  
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Vibrace, hluk, prašnost 
V navrhovaném objektu nebude instalován žádný podstatný zdroj vibrací, hluku a prašnosti, který by 
mohl zhoršit současné hlukové poměry pro okolí. Stavba bude zajišťovat, aby hluk a vibrace působící 
na uživatele byla na úrovni, která neohrožuje zdraví a je vyhovující pro dané prostředí. 
Ochrana před hlukem 
V případě běžného provozu instalovaného výtahu nebude předepsaná hladina hluku překročena. 
Maximální přijatelná hladina hluku nepřevýší 40 dB (A) v noci a 50 dB (A) ve dne. Osobní výtah jako 
komplexní strojní zařízení je před uvedením do provozu technicky revidován a následně certifikován 
odbornými zkušebními orgány včetně posouzení hygienických limitů hluku. Nové VZT zařízení bude 
automaticky spouštěno jen v mimořádné situaci, kdy bude třeba zajistit rychlou evakuaci osob 
z objektu. V běžném provozu domu nebude VZT zařízení používáno. Konstrukce výtahu, stavebně 
technické řešení zajišťuje v dostatečné míře i ochranu osob před hlukem zvenku. 

 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
Hladina hluku nebude překročena v případě běžného provozu. Maximální přijatelná hladina hluku 
nepřevýší 40 dB (A) v noci a 50 dB (A) ve dne. Technologie obou provozů neobsahuje žádný 
významný zdroj hluku. Konstrukce objektů, stavebně technické řešení zajišťuje v dostatečné míře i 
ochranu osob před hlukem zvenku. 

B.3   Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Napojovací místa technické infrastruktury jsou stávající a nebudou v souvislosti s modernizací výtahu 
měněna.  

b) Připojovací rozměry, výkopové kapacity a délky 

Není předmětem této projektové dokumentace. 

B.4   Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Řešení je stávajícím napojením na místní komunikaci vedoucí v řešeném území. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Řešení je stávajícím napojením na místní komunikaci vedoucí v řešeném území. 

c) Doprava v klidu 

Není předmětem této projektové dokumentace. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Není předmětem této projektové dokumentace. 

B.5   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Není předmětem této projektové dokumentace. 

B.6   Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí.  
Dešťové vody ze střechy jsou odvedeny do stávající kanalizace. 
Komunální odpad vzniklý při užívání bude skladován ve sběrných nádobách a pravidelně odvážen na 
skládku. Umístění nádob na komunální odpad je na místě určeném vlastníkem domu ve dvoře. 

b) Vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
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Stavba nemá negativní vliv na přírodu ani krajinu.  

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nemá negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění, nepodléhá 
řešená stavby tomuto posouzení. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 

Z řešené stavby nevyplývají nová ochranná ani bezpečnostní pásma. 

B.7  Ochrana obyvatelstva 

Základní požadavky na situování a stavební řešení staveb z hlediska ochrany obyvatelstva jsou 
splněny. 

B.8   Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Napojení el.energie a vody pro potřeby stavby bude řešeno ze stávajících rozvodů uvnitř objektů přes 
vlastní podružné měření. Žádné nové staveništní přípojky není třeba zřizovat.  

b) Odvodnění staveniště 
Není předmětem této projektové dokumentace. 

c) Napojení staveniště na stávající a technickou infrastrukturu 
Napojení řešeného území na technickou infrastrukturu je stávající. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Ve fázi provádění stavby dojde k určitému zvýšení úrovně hladiny hluku, a to v důsledku stavebních 
prací. Hluk je závislý na stavu a úrovni techniky, na způsobu a rozsahu prováděných prací. Jedná se 
však o běžné stavební činnosti, jejich dopad bude opět krátkodobý a bude soustředěn pouze do místa 
provádění stavebních prací. Stavební práce budou prováděny v denní době od 6,00 hod. a maximálně 
do 22,00 hod. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Odpad při výstavbě bude likvidován dodavatelem stavby dle příslušných platných vyhlášek a nařízení, 
odpad bude ukládán na příslušných tomu určených skládkách.  

f) Maximální zábory pro staveniště 
V případě potřeby záboru části místní komunikace požádá dodavatel stavby obecní úřad, silniční 
správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Odpad při výstavbě bude likvidován dodavatelem stavby dle příslušných platných vyhlášek a nařízení, 
odpad bude ukládán na příslušných tomu určených skládkách. 
V objektu nebude docházet ke skladování nebezpečných látek ani k manipulaci s nimi. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Při výstavbě nebudou prováděny žádné výkopové práce ve venkovním prostoru, požadavky na přísun 
nebo deponie zemin nejsou.  

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Odpad při výstavbě bude likvidován dodavatelem stavby dle příslušných platných vyhlášek a nařízení, 
odpad bude ukládán na příslušných tomu určených skládkách. 
V objektu nebude docházet ke skladování nebezpečných látek ani k manipulaci s nimi. 
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Na stavbě budou použity pouze zdravotně nezávadné výrobky a materiály, podléhající hygienickému 
atestu. Na stavbě musí být dodržovány technologické předpisy výrobců hmot a materiálů. 

j) Zásady bezpečnosti ochrany zdraví při práci na staveništi 
Při výstavbě se musí dodržovat veškeré platné právní předpisy určující ochranu zdraví a bezpečnost 
pracovníků při práci (zejména např. nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
Všechny práce musí probíhat v souladu s platnými předpisy, vyhláškami a normami. V objektu nebude 
docházet ke skladování nebezpečných látek ani k manipulaci s nimi. 
Všechny materiály musí být řádně atestovány pro dané užití. 
Při výstavbě je nutné dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví pracujících ve 
stavebnictví a všechna ustanovení vyplývající ze zákoníku práce a příslušných norem a předpisů. 
Veškeré práce spojené s realizací akce budou prováděny v souladu s předpisy vyhlášky ČÚBP a ČBÚ 
č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, vyhlášky č. 48/1982 
Sb., kterými se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve 
znění vyhlášky č. 207/1991 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a všechny předpisy související. Při 
práci se stavebními stroji je nutno dodržovat předpisy vyhlášky č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a 
registraci obsluh stavebních strojů, ve znění výnosu MSV č. 1/1974 (částka 4/1975 Sb.) a výnosu MSV 
č. 2/1983 (částka 30/1983 Sb.). Bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky, které musí být při provádění stavby respektovány, stanoví NV č. 
362/2005Sb. Podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí stanoví NV č. 101/2005 Sb. 
Dodavatel stavebních prací musí zajistit a vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. 
V případě vyšší náročnosti prováděných prací bude součástí dodavatelské dokumentace technologický 
nebo pracovní postup, který bude po dobu provádění k dispozici na stavbě. Technologický postup je 
citován ve vyhlášce č. 324/1990 § 4.  
Pracovníci musí být seznámeni s dodavatelskou dokumentací v rozsahu, který se jich týká. 
Při vlastních stavebních pracích je třeba z hlediska bezpečnosti klást důraz na dodržování těchto 
zásad: 
- způsobilost pracovníků a jejich vybavení k vykonávání stavebních prací (odborná znalost a pracovní 
pomůcky) 
- vymezení a příprava staveniště   
- zemní práce (průzkumy staveniště, vyznačení inženýrských sítí) 
- betonářské práce a práce související (bednění, podpěrné konstrukce, lešení, doprava a skladování 
betonové směsi, odbednění a uvolňování konstrukcí, práce železářské) 
- zednické práce (zařízení pro výrobu, zpracování a dopravu malt, práce a ochrana při vlastním zdění) 
- montážní práce (příprava montážních prací, převzetí montážního pracoviště, montážní a bezpečnostní 
přípravky a vázací prostředky, dopravní komunikace při montáži, manipulování s břemeny, osazování 
dílců apod.) 
- práce ve výškách a nad volnou hloubkou (zajištění pracovníků proti pádu, zajištění pádu předmětů a 
materiálů, zajištění pod místem ve výškách a jeho okolí, práce na střeše, předání a převzetí konstrukcí, 
komunikační výstupy, shazování předmětů a materiálů, přerušování prací ve výškách) 
- stroje a strojní zařízení (zaškolená obsluha, provozní podmínky jednotlivých strojů, opravy a údržby 
strojního zařízení, zakázané činnosti se strojním zařízením) 
- práce související se stavební činností. 
Při práci s elektrickými zařízeními a při jejich montáži je nutné se řídit mimo jiné pokyny bezpečnosti 
práce z projektu elektroinstalací. 
Během užívání stavby je nutno zajišťovat pravidelné revize elektrických zařízení dle ČSN 33 1500, 
revize komínu a protipožárních zařízení. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Samotná výstavba neklade podmínky pro bezbariérový přístup osob ve smyslu vyhlášky 398/2009 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů. 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Stavba nevyžaduje dopravně inženýrské opatření. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Jedná se o stavbu jednoduchou, která neklade požadavky na speciální podmínky pro provádění 
stavby. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
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- zahájení stavby bude upřesněno 
- dokončení stavby bude upřesněno 
 
 
V Brně dne: 17. 01. 2024                                                                Vypracoval: Ing. Richard Bílek 

 


